



COMUNE DI MAZARA DEL VALLO


**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AUTOMATICO
DI ABBATTIMENTO DEL CONTENUTO DI NITRATI
NELL'ACQUA DEI POZZI RAMISELLA**

PROGETTO DEFINITIVO

R09 – QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA: ING.MATTEO NOVENTA

GRUPPO DI LAVORO: RAFFAELE TIARCA, DAVIDE SANTINI, DANIELE FABBRI

 Eta s.r.l. Sede legale: Via A. Rossi 3F Rubano - 35030 (PD) Mail: info@eta-es.com PIVA/CF: 03365500283 QR-Code: M5UXCR1	DATA				
	LUGLIO 2021				
	COMMESSA N°	REDATTO			
	J21F001				
CODICE COMMESSA		CONTROLLATO			
NOME FILE		APPROVATO			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
A termini di legge ci si riserva la proprietà del presente elaborato, che pertanto non può essere riprodotto e/o ceduto a terzi senza autorizzazione di ETA s.r.l.					

Eta s.r.l.

Sede legale: Via A. Rossi 3F Rubano - 35030 (PD)
 Mail: info@eta-es.com
 PIVA/CF: 03365500283
 QR-Code: M5UXCR1



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
	% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI		
1. Lavori a Misura	22,0000	144.429,25 €
2 .Lavori a Corpo	22,0000	399.270,95 €
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	22,0000	10197,61 €
Stima costi della sicurezza generale pari al 13% delle lavorazioni edili, importo non soggetto a ribasso		
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	22,0000	9.034,27 €
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		562.932,08 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		48.685,01 €
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 5,00% Lavori (lavori a misura + lavori a corpo)	22,0000	27.185,01 €
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro		21.500,00 €
1.8.1 Spese per pratiche/autorizzazioni realizzazione tubazioni di collegamento tra impianto Ramisella e depuratore	22,0000	5.000,00 €
1.8.2 Imprevisi realizzazione tubazioni di collegamento tra impianto Ramisella e depuratore dell'ordine del 30% della stima dei costi di costruzione	22,0000	16.500,00 €
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		3.500,00 €
2.1 Indagini geologiche per realizzazione tubazioni di collegamento tra impianto Ramisella e depuratore	22,0000	3.500,00 €
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-

3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		3.400,00 €
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico		-
3.2.1 Collaudo statico strutture	22,0000	2.500,00 €
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		-
3.3.1 Collaudo tecnico amministrativo strutture	22,0000	900,00 €
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		44.050,00 €
4.1 Progettazione		-
4.1.1 Progettazione definitiva	-	-
4.1.2 Progettazione esecutiva	22,0000	35.000,00 €
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori		-
4.5.1 Direzione lavori strutture	22,0000	5.000,00 €
4.6 Contabilità		-
4.6.1 Contabilità strutture	22,0000	1.200,00 €
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	2.850,00 €
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-

7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
8. ALTRE SOMME		-
	-	-
9. I.V.A.		145.764,75 €
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		123.845,05 €
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		21.919,70 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		99.635,01 €
I.V.A. su A) LAVORI		123.845,05 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		21.919,70 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		245.399,76 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		808.331,84 €

Il progettista

Ing. Matteo Noventa

